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BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA SIEC/ )
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI/DZIELICE GMINA ROZDRAZEW -

ETAP 2.

Gmina Rozdrazew, Powiat Krotoszynski

Jednostka ewidencyjna: 301204 _4 Rozdrazew
obreb ewidencyjny 0004 Dzielice dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1,
116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 116/7, 116/8, 116/9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

UWAGA: ILEKROC W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WSKAZANO
MARKE LUB POCHODZENIE PRODUKTU LUB URZADZENIA
NALEZY PRZYJAC, ZE ZA KAZDA NAZWA UMIESZCZONE
JEST SLOWO ,LUB ROWNOWAZNE,,
WYKAZANE PRODUKTY LUB URZADZENIA POSLUZYLY DO
DOKONANIA OBLICZEN PARAMETROW TECHNICZNYCH

ORAZ ICH ROZMIESZCZENIA.

UWAGA: ZAMAWIAJACY USTALIL, ZE KANALY BOCZNE -
PRZYKANALIKI NALEZY ZAKONCZYC STUDZIENKA
PRZYLACZENIOWA NA GRANICY DZIALKI /POSESJV/
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ST S-00.00. Wymagania ogolne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
K-01.01.00 Roboty drogowe

K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe

K-04.01.00 Przepompownie $ciekow

K-05.01.00 Systemy sterowania przepompowni $ciekow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST S-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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1.

1.1.

1.2.

1:3.1;

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznych sg wymagania techniczne i realizacyjne
dotyczace:

- wykonania i odbioru robot

- ustosunkowania si¢ do roszczen Zamawiajacego

- wypelnienia zobowigzan ubezpieczeniowych i gwarancyjnych

- innych wymagan okreslonych przez Zamawiajacego

Wymagania powyzsze zwigzane sa: z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przykanalikami, przepompowniami $ciekéw 2z rurociggami tlocznymi oraz
przebudowie sieci wodociagowej z przylaczami wykonywanej podczas inwestycji :

BUDOWA KANALIZACJII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWET I
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2

dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
116/6, 116/7, 116/8, 116/9

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST S-00.00 Wymagania ogélne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych
K-01.01.00 Roboty drogowe

K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe

K-04.01.00 Przepompownie Sciekow

K-05.01.00  Systemy sterowania przepompowni $ciekow

Niezaleznie od postanowien Warunkéw umownych normy panstwowe,
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w tym Polskie Normy i wytyczne
wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujgco

Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruch pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — okredla Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.

Jezdnia — cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Inwestor lub Zamawiajacy — rozumie si¢ przez to udzielajacego zamdwienia, tj.
Gmine Rozdrazew

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Inspektor nadzoru — rozumie si¢ przez to osobe¢ powolang przez Inwestora, o
uprawnieniach okreslonych w punktach ustawy ,,Prawo budowlane”, ktérej pelne
nazwisko lub nazwa wymienione sg umowie.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materialy i urzadzenia — wszelkie tworzywa oraz urzadzenia techniczne, niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Nawierzchnia — warstwa lub zespol warstw stluzacych do przejmowania i
rozkladania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

A/ warstwa wigzaca i $cieralna — dolna i gérna warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

B/ podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podloze

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywania rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka, row itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.
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L5

E5:1.

L32.

1.5.3.

Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy i
Ksiggg obmiaru robot (o ile jest wymagana) oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong powierzonych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robodt, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, bedagca elementem dokumentow przetargowych, zawiera:
1. Opis techniczny

2. Rysunki

3. Przedmiary robot

Wykonawca w ramach ceny umownej opracuje nastepujgce dokumentacje
projektowe:
- projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie tablicy informacyjnej, ktora bedzie zawierala informacje
dotyczace prowadzonych robot. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Tablica informacyjna
winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995 1.

1.5.4.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub whasno$ci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ znika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych dotyczacych ich
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialtéw od wlasciwych organow administracji
panstwowej.

1.5.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez

jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdu

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawionych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materialoéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
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socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzyte do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot przez
inspektora nadzoru oraz bgdzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
Zaniedba ich utrzymania — w tym przypadku na polecenie inspektora nadzoru
Powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymania
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek

sposob zwiazane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zréodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie przez inspektora nadzoru pewnych materialow z danego Zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
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2.2.

2.3.

2.4.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrddel miejscowych wlaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i
Jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na plac budowy lub z
innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazania inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w umowie,

Eksploatacja Zzrodel materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwérni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami

Specyfikacji technicznych. Probki materialow mogg by¢ pobierane przez inspektora

nadzoru w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni beda

zachowane nastepujace warunki:

a) inspektor nadzoru bedzie nadal mial zapewniong wspolprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie prowadzenia inspekc;ji,

b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robodt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
1 niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych prze Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom w ST, SZJ lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuje

zachowania jakosci i warunkow wyszezegdlnionych w umowie, zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow i urzadzen. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora
nadzoru bgdg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1,

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Umowy, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za

ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub
przekazanymi na pi$mie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania
robaot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ swoich robot i robdt podwykonawcow.
O ile umowa to przewiduje Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoOly swojego Systemu Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru.
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6.2.

System zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby
prowadzenia robot

- organizacj¢ robot na budowie wraz z oznakowaniem robot

- BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegdInych elementoéw robdt

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robot

b) czes¢ szezegdlowa opisujacg dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami
technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku

- metode magazynowania materialow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci w
czasie transportu

- sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

- sposob i procedure badan ( lub prob ) prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementow robot

- sposOb postgpowania z materialami i robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadaja wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwosciag  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania

wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z

wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na

formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow u

zrodia ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
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6.7.

6.8.

albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i
robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, inspektor

nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane

w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ ich wlasciwosei z ST
to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementoéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt przez inspektora nadzoru, z podaniem
powodu

- zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzil

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

(2) Ksi¢ga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe

faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonanych robot. Szczegdlowe obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1) i (2),
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot
e) protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru
f) korespondencj¢ na budowie

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wzgledu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.

T2,

T3

7.4.

Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjag projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét (kosztorysie ofertowym).

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na dwa dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg. instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do

celu miesigecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosc 1 odleglo$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego

inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozong przez sredni
przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda warzone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem

robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcow robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich

wykonywania .

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od wustalen roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cze¢éciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koricowym
robot.

Odbiér koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow i
robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr konficowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przejecia
dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
wskazana przez Zamawiajagcego dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
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8.5.

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektows i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru kenicowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami, w tym geodezyjna,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowane wykonanie jego
zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i SZJ.,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
SZJiST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego roboty niec beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.6.

9.1,

9.2,

Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem kryteriow wyszczegolnionych w punkcie 8.4. odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI - szczegély patrz umowa
PlatnoSci przy obmiarze robot

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji wycenionego przedmiaru robot
(kosztorysu ofertowego).

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia 1 koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- ewentualne podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym) jest ostateczna.

Platnos¢ przy cenie umownej ryczaltowej

9.2.1 Rozliczanie robot bgdzie si¢ odbywalo fakturami cze$ciowymi za elementy
rob6t ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez
Zamawiajacego oraz fakture koncows.

Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru danego etapu robot, a regulowane bedg w terminie .......... od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu
robét.
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9.2.2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture
koncowa wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa
bedzie platna w terminie ............. od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY I PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty przetargowe

Umowa

Specyfikacja Techniczna

Obowiazujace Polskie Normy

Polskie Normy wskazane przez Zamawiajgcego w Specyfikacjach Technicznych
jako obowigzujace.

R

11 WYMAGANIA UZUPELNIAJACE - szczegoly patrz umowa

11.1.  Termin realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z umowa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO )
UL. MELCHIORA WANKOWICZA 92/9, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI



BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDORBRA SIECT WODOCIAGOWET W MIEJISCOWOSCI
DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2

1.

1.1.

1.2

1.3.

14

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttoczne] z przepompowniami Sciekéw, wraz z przykanalikami, wykonywane]
podczas realizacji inwestycji :
BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECI WODOCTAGOWEJ I
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2
dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
116/6, 116/7, 116/8, 116/9
Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 1 tlocznej oraz przepompowni Sciekéw 1 przebudowie sieci
wodociggowej z przylaczami w miejscowosci Dzielice Gm. Rozdrazew

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe na dtugosci
5.939 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej oraz przykanalikow

1 sieci wodociggowej z przylaczami.

Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami
oraz dokumentacjg techniczna.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Ogolne”

MATERIALY

Materialami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o srednicy 1,5-2.0 cm i dtugosci 1.5 do 1.7 m

- prety stalowe o srednicy 12 mm i dtugosei 30 cm

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni )

SPRZET

Roboty zwigzane za stabilizacja i1 oznaczeniem gléwnych elementéw trasy
kanalizacji oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw, wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robot (niwelator, teodolity, dalmierze)

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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3.1

5.2,

5.3.

TRANSPORT
Materialy (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga byé przewozone dowolnym
transportem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.00.”Wymagania
Ogolne”. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami oraz innymi przepisami Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej:
G.U.G.iK.).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie, gléwne punkty
kanalizacji 1 drég, oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i1 dostarczy¢
inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia trasy i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci inspektora nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robot.

Przy przebiegu rownolegltym sieci kanalizacji do istniejacego uzbrojenia tj.
gazociggu, kabli telefonicznych, kabli energetycznych itp. nalezy istniejace
uzbrojenie wytyczyé w terenie i oznakowac palikami.

Wyznaczenie punktéw glownych i roboczych punktéw wysokosciowych
Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez inspektora
nadzoru.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z
dokladnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a
rze¢dne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0.5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupeienia dla poprawnego wykonania robot. Do
wyznaczenia krawgdzi nasypow i wykopow, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci ponad 1 m
oraz wykopow glebszych niz 1 m . Odleglos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna
odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni (lub weztéw), podanych w dokumentacji
projektowe;.

Kolejnosé¢ wykonywania robot geodezyjnych

- wytyczenie gléwnej osi kanalizacji sanitarnej, przykanalikow , wodociagu oraz
przepompowni (sytuacyjne i wysokosciowe)
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6.1.

6.2.

- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i1 usytuowanie glownych
elementéw kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w wykopie przed
zasypaniem

- inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej 1 sieci

wodociggowej po wykonaniu prac nawierzchniowych
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogolne”.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robdét pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ niwelatorem na calym obszarze
budowy

¢) wyznaczanie wykopow i nasypéw nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z
poziomica, co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach
budzacych watpliwosci

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych jest 1 km.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogolne”.

ODBIOR

Ogolne zasady odbiory prac podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogdlne”. Roboty
nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien przedlozy¢
inspektorowi nadzoru.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogélne”. Platnosci za 1

km, studzienke nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw

geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzana z wyznaczaniem o0si trasy i

punktéw wysokosciowych obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe)dla budowanej kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowe;j

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla studzienek i przepompowni,
uzbrojenia sieci wodociggowej

Cena robot obejmuje:

- wytyczenie glownej osi kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikow 1
przepompowni sieci wodociagowej z przylaczami(sytuacyjne i wysokosciowe
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- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych

elementow kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem
- inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej
wodociggowej po wykonaniu prac nawierzchniowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,

poz.163 z pdzniejszymi zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
Wytyezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIK, 1983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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SPECYFIKACJI TECHNICZNA

K-01.01.00

ROBOTY DROGOWE
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1.

| 5

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania rozbidrki drog, chodnikow i wjazdow oraz odtworzenia drég, chodnikow
i wjazdow, w zwiazku z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, wraz
z przykanalikami i przepompownimi $ciekow oraz przebudowie sieci wodociagowe;]
z przytgczami wykonywanej podczas realizacji inwestycji:

BUDOWA KANA’LIZACJI SANITARNEJ, PRZEBU_DOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ I
W MIEJSCOWOSCI DZITELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2

dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
116/6, 116/7, 116/8, 116/9

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej oraz przepompowni S$ciekéw oraz przebudowie sieci
wodociggowej z przylaczami w miejscowosci: Dzielice /.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt zwigzanych z
rozbiorka drog, chodnikow i wjazdow oraz ich powtdrnym odtworzeniem i obejmuja:

1.3.1. Roboty rozbidrkowe

- rozbidrka rgczna nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- rozbidrka nawierzchni POLBRUK

- rozbidrka kraweznikow

- rozbiorka reczna podbudowy z kruszywa kamiennego

- wywoz kruszywa pochodzgcego z rozbiorki na skladowisko wskazane przez
Inwestora

- rozbidrka przepustow rurowych.

1.3.2. Odtworzenie drog, chodnikow 1 wjazdow:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod drogi

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego

- krawezniki na tawie betonowe;

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wigzaca i
$cieralna)

- przepusty rurowe pod wjazdami, z rur betonowych na tawie fundamentowej
betonowej wraz ze $ciankami czolowymi dla rur

- wjazdy i chodniki z kostki POLBRUK.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST S-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”™.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST S-00-00. ,.Wymagania ogdlne™.

2, MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm wibroprasowane

- kostka betonowa POLBRUK grubosci 80 mm cze$ciowo z odzysku

- rury betonowe ér. 40 cm

- piasek $rednio lub gruboziarnisty, pospotka

- cement portlandzki zwykly bez dodatkow klasy ,.35”

- beton B10, B25

- kruszywo naturalne z kruszywa lamanego

- mial kamienny

- mieszanka mineralno-bitumiczna grysowa

3 SPRZET
Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow drég i ulic z ich odtworzeniem beda
wykonywane mechanicznie i r¢cznie.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
- mioty pneumatyczne

- pila do cigcia asfaltu

- pila do cigcia betonu

- koparka

- spycharka

- zageszczarki wzglednie wibratory powierzchniowe 1 wglebne
- walec statyczny samojezdny

- ladowarka

- samochdd ciezarowy 5 —10t.

- rozkladarka mas bitumicznych

4. TRANSPORT

Materialy uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania mogg by¢ przewozone
dowolnymi §rodkami transportu, zaakceptowanymi przy inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoélne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST S-00-00. ,,Wymagania ogdlne™.

5.1.1.  Rozbiorke warstw nawierzchni i podbudéw nalezy wykona¢ przy pomocy pity do
cigcia asfaltu 1 mlotow pneumatycznych. Material uzyskany z rozbiorki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i
skladowania z innymi materialami rozbiérkowymi.

5.1.2.  Krawezniki betonowe 15x30 cm wykona¢ na tawach betonowych z betonu B10 na

ANDRZE]J CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO
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5.14.

= i

5.1.8.

5.2.

podsypce cementowo-piaskowe;.

Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm wykonaé na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawg cementows, na uprzednio wykonanym
korycie w gruncie na glebokos¢ konstrukeji chodnika.

Chodniki i wjazdy z kostki POLBRUK wykona¢ z kostki grubosci 80 mm, na
podsypce cementowo- piaskowej grubosci 50 mm, z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa (cement portlandzki ,,35”), podbudowa z kruszywa tamanego gr 10 cm.

Przepusty rurowe pod wjazdami wykona¢ z rur betonowych sr. 40 em, na lawie
fundamentowej betonowej, wraz z betonowymi $ciankami czolowymi rur.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego naturalnego stabilizowana mecha-
nicznie gr 20 cm

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa wiazacg wykonaé o
grubosci 5 cm, warstwe $cieralng o grubosci 5 cm. Geometrie nawierzchni nalezy
dowigza¢ do istniejacych drog pod wzgledem sytuacyjnym i wysoko$ciowym.
Wykonujagc nawierzchni¢ uwzgledni¢ wymagania zarzadcow drog gminnych,
powiatowych .

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z
.Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowigca zal. Nr
1 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. oraz zgodnie z ..Projektem organizacji
ruchu”, ktéry przygotuje Wykonawca.

Zakres wykonywanych robét
Wyznaczenie elementow drog, ulic, chodnikéw i wjazdéw przeznaczonych do
rozbiorki 1 odtworzenia nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne™.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych dla poszczegolnych rodzajow robot sa:
- m3 —dla gruzu z rozbiorki
- m2 — dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy oraz chodnikow i
wjazdow
- m—dla przepustow rurowych.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO ,
UL. MELCHIORA WANKOWICZA 92/9, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI



BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDOWIA SIECI WODOCIAGOWET W MIEISCOWOSCI
DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2

10.

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST S-00.00. ,,Wymagania
ogblne™. Platnosé¢ za jednostke obmiarowa poszczegdlnych rodzajow robot wedlug
punktu 7 nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robot i
oceng jakosci wykonania robot.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- wyznaczenie miejsc rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczegolnych asortymentow,

- zatadunek i odtransportowanie materialow z rozbiérek na sktadowisko
- wykonanie podbudow i kraweznikow

- wykonanie nawierzchni bitumicznych i przepustow

- wykonanie nawierzchni z kostki POLBRUK.

W sklad ceny wliczy¢ zakup i transport materialow oraz niezbedne prace geodezyjne.
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-0100 Kruszywo skalne, podzial, nazwy, okreslenia.

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospotka.

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe — roboty ziemne.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,
Okreslenia

PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
Drogowych.

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétszlachetnych Nawierzchni Ulic —

IBDIM Warszawa 1997 1.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zalgcznik nr 1 do
zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych

nr 184 z dnia 06/06/1990 r.

..Projekt organizacji ruchu” opracowany przez Wykonawcg.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-02.01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t przy wykonaniu wykopéw w zwigzku z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, wraz z przykanalikami oraz przepompowniami
$ciekdw 1 przebudows sieci wodociggowej z przylacvzami, podczas realizacji
inwestycji :

BUDOWA KANALIZACJII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2

dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
116/6, 116/7, 116/8, 116/9

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami $ciekow i
przebudowie sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosciach: Dzielice/.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja prowadzenie robét ziemnych
podczas budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowie sieci wodociggowej tj.:

- wykopy w gruncie kat. III z wywozem urobku

- wykopy reczne na odktad

- pelne umocnienie $cian wykopow

- odwadnianie wykopow za pomocg iglofiltrow

- wymiang gruntu — dowoéz piasku

- dowdz warstwy wigzacej uprzednio rozebranej i wywiezionej
- zasypywanie wykopow z zageszczeniem warstwami

- mechaniczne plantowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — odlegltos¢ mierzona miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — w miejscu wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykopow.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia
gruntu badana zgodnie z norma BN-77/8931-12.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST S-00.00.

Ogolne zasady dotyczace robot
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5.1,

5.2

5.3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogolne”.

MATERIALY
Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na
odktad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00.”"Wymagania Ogdlne”

TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spelnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegbdlnosei w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdow , obcigzajg Wykonawce.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STS-00.00.”Wymagania Ogdlne™

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot ziemnych podano w STS-00.00.”Warunki Ogolne”

Grunty nieprzydatne
W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatnych postepowa¢ zgodnie z punktem 2.
Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na ustalone miejsce

Wykonanie wykopow

Catos¢ wykopoéw nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne, umocnione. Na
odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego (kanalizacja
deszczowa, sieci gazowe, kable elektro-energetyczne i telekomunikacyjne [w tym
swiatlowodowe], sie¢ drenarska, przepusty drogowe) wykopy wykona¢ wylacznie
recznie.

Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym z inspektorem
nadzoru i projektantem — w szczegolnosci przewiduje si¢ wymiane gruntu w pasie
drég gminnych i powiatowych bez wzgledu na ich nawierzchnie.

Wykopy w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ przy uzyciu scianek szczelnych,
przy roéwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowej iglofiltrami. Wykopy nalezy
utrzyma¢ w stanie suchym. Wystgpowanie wod gruntowych jest mozliwe w
miejscach, gdzie wykopy prowadzone beda w poblizu rowéw melioracyjnych,
stawow oraz w wykopach o glebokosci powyzej 1,8 ppt.

5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm. Szerokos$¢ i glebokos¢ wykopu pod elementy kanalizacji i
wodociggu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz 5 cm. Spadek dna
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5.4.

rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokladnoscig do
0,05 %.

5.3.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego rgcznie nalezy pozostawi¢

w gruntach nie nawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2-3 cm
zas w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala si¢ na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Po wykonaniu wykopu
lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Catos¢ wykopow
nalezy wykona¢ w $ciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomoca
obudowy drewnianej lub metalowe;.

Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji)
w  sposob okreslony dokumentacjag projektowa wzglgdnie wg wymagan
uzytkownikow tych sieci.

Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczonymi.
Szczegodlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokol przewodu i na wysokoscei 0,30
m .ponad rure. Materialem zasypki powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno
lub $rednioziamisty. Grubo$¢ warstwy poddane] zageszczeniu powinna by¢
uwzgledniona z wspolczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci
warstwy po osiagni¢ciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materialu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 20 %.

Wilgotno$¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw zageszczenie warstwy nalezy
Okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zageszczenia. Ustala si¢ minimalne wartosci
wskaznika stopnia zageszczenia :

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Zarzadce drogi oraz obowigzujacymi
normami

Jezeli badania kontrolne wykazg ,ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe 1 wbudowa¢ nowy material, o ile inspektor nadzoru nie zezwoli na
ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ei robot podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogdlne™

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem)
trasy punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug zasad okreslonych w
instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robot pomiarowych:
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10.

- nalezy sprawdzi¢ polozenie pkt. gléwnych kolektora kanalizacji sciekowej i sieci
wodociagu

- nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ pkt. gldownych kolektora kanalizacji $ciekowej 1 sieci
wodociggowej

Kontrolg jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-
06050 i BN- 72/8932-01. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie
wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokoléw odbioru robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1m3.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST §.00.00.”Wymagania Og6lne”

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00.”Wymagania Ogolne™ i w

normach wymienionych w punkcie 6.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. ,,Wymagania Ogolne”

Cena robot obejmuje: wykonanie wykopow oraz utrzymanie ich w stanie suchym
(odwodnienie), wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac towarzyszacych
wynikajacych z specyfiki warunkow gruntowo-wodnych w obszarze wykonywanych
prac oraz wymogow sztuki budowlanej.

Platnosci za m3 nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-03.01.00

ROBOTY MONTAZOWE
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1.

1:1.

1.2.

1.3.

1.3

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, wraz z przykanalikami, i
przebudowie sieci wodociagowej z przylaczami wykonywanej podczas inwestycji:

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] I
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2
dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
116/6, 116/7, 116/8, 116/9

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami $ciekéw i
sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosciach: Dzielice

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t w zwigzku z
budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz tlocznej i
sieci wodociagowej z przytaczami obejmuja:

Etap 2

Miejscowos¢ Dzielice gmina Rozdrazew:

a) Rurociggi grawitacyjne PVC:  1960,00 mb studnie BS 54 szt.

b) Rurociggi ttoczne PE TS: 996,00 mb

c) Ilos¢ przytaczy PVC: 65 szt./ 338 mb
d) Siec¢ wodociggowa PE: 2177,00 mb

e) Ilos¢ przytaczy PE: 65 szt./ 468 mb

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, a w szczegdlnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729i ST
S-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

"5

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, instrukcjami montazu producentéw rur, ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00-00.

.» Wymagania Ogolne”.

MATERIALY
Materialy kanalow grawitacyjnych: rury kanalizacyjne PCV kanalizacji zewnetrzne;j,
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3.

4.1.

kielichowe z uszczelka, klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej min.

8 kKN/m2, @ 200 mm, ksztaltki PVC typowe, tego samego systemu co rury.

Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek powinna by¢ potwierdzona do wartosci 2,5
bar, a badanie powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1277.

Odpornos¢ na scieralnos¢ wyznaczona zgodnie z normg PN-EN 295-3 powinna
wynosi¢ 0,34 mm ubytku scianki rury po 400 000 cykli badawczych.
Minimalna sztywno$¢ obwodowa ksztattek powinna wynosi¢ min. SN 16 > 16

kN/m? wg. PN-EN ISO 13967.

Studnie z elementow prefabrykowanych betonowych typu BS1000 @ 1000 mm,
laczone na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej, z wlazem typu cigzkiego
zamykane na zatrzask.

Studnie z PE 600 mm, pokrywy z wlazem typu ci¢zkiego.

Materialy rurociggéw ttocznych; rury polietylenowe PE TS PN10, @ 110, 125 mm.
Rury stalowe @ 350, 200 mm.

Materiaty elementow sieci: rury kanalizacyjne PCV typ jak wyzej © 160 mm, ksztattki
PVC, typowe , studnie z PVC lub przylaczeniowe systemowe @ 315 mm.

Materiaty rurociagow wodociggowych; rury polietylenowe PE100 SDR17 PNIO
© 160,110 mm

Kruszywo na podsypki i osypki.

SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé¢ minimalnie nastepujacym sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 6 ton

- koparka i spycharka do robét ziemnych

- sprzet do zageszczania zasypki

- samochdd skrzyniowy 5 - 10t

- samochod samowyladowcezy Sdo 10t

- samochdd dostawezy do 0,9 t

- maszyna do wiercen poziomych

- automat do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur polietylenowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac:
- zestaw iglofiltrow
- pompowy agregat iglofiltrowy.

TRANSPORT

Rury z PCV, PE
Elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie transportu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi
widlami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie
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wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub lancuchéw. Nie dopuszezaé do
wleczenia wiazek rur, jak tez i rur w kregach.

4.2, Studnie betonowe i PVC
Przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu.

Pojazdy shuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materialow
- zabezpieczenia palet przed ich uszkodzeniem
- kontrolg zatadunku i wytadunku

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

Sy Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i skladowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robot.
Transport materialow opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Skladowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow

- gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych
odstepach nie wigkszych niz 1,5 m

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dugosci to spodnia warstwa rur
powinna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm

- rozstaw osi nie wiekszy od 2 m

- w stercie nie powinno si¢ znajdowac¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz
1,5m

5.2.2.  Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.
Oznakowanie robot zgodnie z , Instrukcja Oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym™ oraz projektem ,.Organizacji ruchu”.

5.2.3.  Wykonanie kanalu sanitarnego grawitacyjnego

5.2.3.1. Kanat sanitarny grawitacyjny

Kanal wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10735.

Przewody musza by¢ ulozone na rzgdach i ze spadkami podanymi na profilach. Nie
moze by¢ zadnych odstepstw. W miejscach przewidzianych projektem wykona¢
rury ochronne stalowe.

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajacych
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524.

polozenie przewoddw zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomic¢
projektanta. Kanaty uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy przewoddw
kanalizacyjnych, opracowang przez producenta rur PCV, PP. Potaczenia rur wykona¢
przy uzyciu sprzetu recznego.

Na calej dlugosci projektowane kanaly winny by¢ posadowione na gruntach
piaszezystych lub zwirowych. Gdy grunt rodzimy jest takiego rodzaju, pod kanalami
nalezy wykona¢ tylko warstwe wyréwnawcza grubosci 15 cm, natomiast gdy
wystepuja grunty spoiste lub nasypowe nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20 cm.

Material na posypke nie moze zawiera¢ czastek powyzej 20 mm i ostrych kamieni.
W gruntach stabych, nienosnych wystepujacych do 1 m ponizej posadowienia
kanalow, istniejacy grunt nalezy wymieni¢ na grunt nosny (piasek, zwir itp.).

Przewiduje si¢ wykona¢ wymiane gruntu na znacznej dlugosci kanatu sanitarnego.
Wigzace decyzje podejmuje inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem.

Rury muszg by¢ ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢
ulozone zgodnie z wytyczong trasa, na odpowiednich glebokosciach i1 z
odpowiednimi spadkami. Podczas wykonywania prac wykonawczych musi by¢
zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed ich przemieszczaniem sig
podczas wypelniania wykopow, zageszczaniu gruntu i przejezdzania cigzkiego
sprzetu wykonawcey.

Osypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Osypka winna szczelnie wypelnia¢ przestrzen nad rurg
i nalezy ja wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rur. Material
shuzacy do wykonania osypki musi spelnia¢ te same warunki co material do
podsypki. Stopien zaggszczenia Id > 0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora).

Pod jezdniami roboty wykonywa¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01 ,,Roboty
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”, uwzgledniajgc takze wymagania zarzadcow
drog

Tam gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢ odwodnione, za pomocg
agregatu iglofiltrowego. Dopuszcza si¢ inny sposob odwodnienia po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Rozliczenie robot odwodnieniowych — powykonawcze.

5.2.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych.
Studnie projektowa¢ zgodnie z norma PN-B-10729 i PN-EN 124.

Studzienki z elementow wykonanych z betonu ¢ 1000 mm nalezy wykona¢ na
uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu . Studzienki
nalezy wykonywaé w wykopach szeroko przestrzennych.

Studzienki z wlazem typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02. Stopnie robocze w
$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego winny by¢ zamontowane
mijankowo w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i odleglosciach
poziomej osi stopy 0,30 m.

Studzienki przylgczeniowe z tworzywa $r 315 mm, trzon studzienki z rury
karbowanej lub pelnej, pokrywa studzienki zeliwna,  wykonanie w wersji
teleskopowej.

Wykonanie rurociagu sanitarnego tlocznego
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5.2.4.1. Rurociag sanitarny tloczny
Rurociag ttoczny nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 i ON-EN 752.
Proces zgrzewania rur PE musi odbywac si¢ w temperaturach otoczenia powyzej
0° C. Nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci

powietrza, np. podczas mgly.

Wykonanie kazdego zgrzewu winno by¢ udokumentowane na ,.Karcie zgrzewu”,
lokalizacja zgrzewu musi by¢ naniesiona na szkicu sieci.

Na calej dlugosci projektowanego rurociagu winien by¢ posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych.

Rury musza by¢ ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite. Rury na calej
dhugosci powinny $cisle przylegaé do podloza na co najmniej % obwodu.

Rury muszg by¢ utozone zgodnie z wytyczng trasg na odpowiednich glebokosciach i
z odpowiednimi spadkami.

W rodzimych gruntach piaszczysto — zwirowych pod wszystkimi przewodami

przewidziano warstwe wyrownawcza gr. 15 cm z materialu nie zawierajgcego
czastek o wymiarach powyzej 20 mm i ostrych kamieni.
W gruntach nienosnych (torfy, gytie, itp.) zalegajgcych na glebokosci do 1 m ponizej
posadowienia przewodow, nalezy rozwazy¢ wymiane gruntu (az do glebokosci
zalegania) 1 zastgpienie go przez lawe zwirowo — piaskowa (w stosunku 1:0,3)
odpowiednio zageszczong do Id > 0,50. Wlasciwe rozwigzanie uzgodnié
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem.

Przewody musza by¢ utozone na rzednych oraz przebiegac¢ zgodnie z projektem.

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajgcych
utozenie przewodoéw zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta. Polaczenia rur winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniem producenta
rur. Podczas wykonywania prac musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur prze przemieszczeniem si¢ rur podczas wypelniania wykopow,
zageszczania gruntu 1 przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Osypke przewoddéw nalezy wykona¢ natychmiast po wykonaniu montazu rur.
Osypka winna szczelnie wypetnia¢ przestrzen nad rura i nalezy ja wykonywac
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Obsypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyze] wierzchu rur. Material do osypki musi spelnia¢ te same
warunki co material do podsypki.

Osypka musi by¢ zageszczona do Id >0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora). Zasypke wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem ze
nie jest to torf i gytia) warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Stopien
zaggszcezenia j.w.

Pod jezdniami stopien zaggszczenia i roboty ziemne winny byé¢ wykonane zgodnie z
normg BN-72/8932-01 ,,Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne™.

Na odcinkach przewoddéw, gdzie wystepuje woda gruntowa, wykopy winny by¢
odwodnione. Sposob odwodnienia jak dla kanatow grawitacyjnych.

Rozliczenie robét odwodnieniowych — powykonawcze.

5.2.4.2. Proba szczelnosci
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-

10725,
Przy probach szczelnosei rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:
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5.5,

¢ rurociagi diuzsze niz 800 m nalezy probowac odcinkami, odpowiednie dtugosci
odcinkéw mieszczg si¢ w granicach 300 do 500 m
¢ luki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby

¢ proste odcinki rurociggu (miedzy zlgczami) powinny by¢ przysypane i
zageszczone, a proba moze si¢ odby¢ najwcezesniej w 48 godzin po zasypaniu

¢ maksymalna temperatura wodociagu lub gazociggu nie moze by¢ wyzsza niz
200C

¢ probe szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polgczen

¢ rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny

¢ po =zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢é powoli w sposob
kontrolowany uwaga: ponizsze dotyczy jedynie rur PE wodociagowych lub
kanalizacji cisnieniowe]j

¢ miejsca odpowietrzen musza znajdowa¢ sie we wszystkich najwyzszych
miejscach sieci

¢ napelnianie rurociggu musi odbywaé sie¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci

¢ po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania

¢ po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.

Wykonanie sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociggows nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10725 1 ON-EN 752.
Na calej dlugosci projektowanego rurociagu winien by¢ posadowione na gruntach
piaszczystych lub zwirowych.

Rury musza byé ukladane tak, aby podparcie ich bylo jednolite. Rury na calej
dhugosci powinny scisle przylega¢ do podloza na co najmniej % obwodu.

Rury musza by¢ ulozone zgodnie z wytyczna trasg na odpowiednich gle¢bokosciach i
z odpowiednimi spadkami.

W rodzimych gruntach piaszczysto — zwirowych pod wszystkimi przewodami
przewidziano warstwe wyréwnawcza gr. 15 cm z materialu nie zawierajgcego
czastek o wymiarach powyzej 20 mm i ostrych kamieni.

Przewody muszg by¢ utozone na rzednych oraz przebiega¢ zgodnie z projektem.

W przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych, uniemozliwiajgcych
ulozenie przewoddéw zgodnie z projektem, nalezy niezwlocznie powiadomi¢
projektanta. Polgczenia rur winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniem producenta
rur. Podczas wykonywania prac musi by¢ zwrocona szczegélna uwaga na
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6.1.

6.2.

zabezpieczenie rur prze przemieszczeniem si¢ rur podczas wypehlniania wykopow,
zageszcezania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Osypke przewodoéw nalezy wykona¢ natychmiast po wykonaniu montazu rur.
Osypka winna szczelnie wypelnia¢ przestrzen nad rurg i nalezy ja wykonywac
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zaggszczajac. Osypka
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy, przynajmniej 30 c¢cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rur. Material do osypki musi spelnia¢ te same
warunki co materiat do podsypki.

Osypka musi by¢ zageszczona do Id >0,50 (ok. 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora). Zasypke¢ wykopu mozna wykona¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem ze
nie jest to torf i gytia) warstwami 30 cm z jednoczesnym zaggszczeniem. Stopien
zageszcezenia J.W.

5.2.4. Proba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej.

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w pkt.
2 niniejszej ST.

Kontroli jakos$ci robo6t nalezy dokonaé¢ wg PN-B-10735, 10729, 10735.
Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji i
wodociggu z dokumentacja projektowa.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego kanalu kanalizacji sanitarnej . sieci
wodociggowe] 1 uwzglednione elementy skladowe robdt obmierzane wg ponizszych
jednostek:

m- kanaty i przeciski

szt — studzienki rewizyjne
Ogolne zasady obmiaru robot podane sg w ST S-00-00.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00-00.
Odbioru rob6t nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10735, 10729, 10735.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST S-00.00.

Platnosci nastgpowaé beda za: m wykonanego kanatu sanitarnego, sztuke wykonanej
studzienki, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robdt, po otrzymaniu
atestow producentéw materialow oraz po ocenie jakosci wykonania robot.
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Cena wykonania wymienionych robot obejmuje takze:

- zakup, transport i skladowanie materialéw niezbednych do wykonania robét,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- oplaty za zajecie drog,

- przygotowanie podioza,

- wymiang gruntu,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,
- wykonanie kanatu kanalizacji sanitarnej

- wykonanie przewodéw tlocznych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych i studzienek na granicy posesji,
- wykonanie przebudowy sieci wodociggowe]

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie podsypki, osypki i jej zageszczenie,

- wykonanie przeciskow 1 montazu rur przewodowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
PN-87/H-74051/02 Wlazy kanalowe klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego).
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow polowych.
Instrukcja producenta rur PCV
Instrukcja producenta rur PE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-04-01.00

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przepompowni sciekow, wykonywanych podczas realizacji inwestycji :

BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ , PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I
W MIEJSCOWOSCI DZIELICE GMINA ROZDRAZEW ETAP 2
dziatki:7, 19, 5, 20, 15, 101, 172, 83, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5,
116/6, 116/7, 116/8, 116/9

Zakres prac niniejszego etapu dotyczy wykonania przepompowni S$ciekow w
miejscowosciach: Dzielice

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot w zwigzku z
budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej i obejmuja:
- wykonanie przepompowni Sciekow wraz i zagospodarowanie terenu po stronie
wykonawcy robdt natomiast przylacze elektroenergetyczne kablowym niskiego
napigcia po stronie inwestora

I. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:
1. Pompy produkcji Herborner (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubosé $cianek zbiornika ma wynosié

- dla DN2000 mm - nie mniej niz 95 mm.
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka zlazowa - stal nierdzewna
- porecz wysuwana - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna szt.1
- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna(dot.PT1PBK1.,PB1,PG2)
- wlaz wejsciowy k1.D400 - zeliwo (dot.PG1)
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- lancuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt.2 (obsluga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - zeliwo
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- przewody tloczne - stal nierdzewna

- polaczenia kolnierzowe nierdzewne

- elementy zlaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku
- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

- skosy technologiczne

3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modut telemetryczny

GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterownicze;j:
e wykonana z tworzywa sztucznego - stopien ochrony IP66, odporng na

promieniowanie UV
e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
® poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
=  pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania,
przefacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokosc)x300(glebokosc)
wyposazona w plyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw pltywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

O 0 O

b) Urzadzenia elektryczne:
= modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione

w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przekladnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylacznik réoznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik gldwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-

pradowym klasy B16

= wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

= stycznik dla kazdej pompy

= jednopolowy wylacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujace;j

= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

= dla pomp o mocy =5,5kW rozruch za pomoca ukladu softstart

L]

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukladem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego
= przelacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
= wylacznik krafcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
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= stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

= sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,.krazka™ z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

= gniazdo do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat

Szafy sterownicze przepompowni Sciekéw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
c) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

= zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)

= potwierdzenie pracy pompy nr |

= potwierdzenie pracy pompy nr 2

= awaria pompy nr |1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i1 wylacznika
silnikowego

= kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

= kontrola plywaka suchobiegu

= kontrola plywaka alarmowego — przelania

= kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):
sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
= gsygnal z przekladnikéw pradowych (4..20mA)

e Wyjscia (zalaczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

zalgczanie pompy nr |

= zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr |

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2

zalaczenie wyjscia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
" naprzemienng prac¢ pomp
= automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
= kontrolg termikow pompy i wylacznikow silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej
= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnal z
dwoch ptywakow

4. Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:
— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych
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zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy pracg W
bezposrednim oswietleniu promieniami slonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane s pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia przekladnikow
pradowych
| wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
* poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujagcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomodci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow 1
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnoleglej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawno$¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekow w zbiorniku
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- nastawiony poziom zalgczenia pomp
- nastawiony poziom wylaczenia pomp
- nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
- liczba zalgczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zalaczenia pomp
- poziomu wylgczenia pomp
poziomu dolaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- blednym podlaczeniu plywakow
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wylaczenia opcji
— blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zalagczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napigcia na poszczegdlnych fazach
— mozliwosé¢ podlaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawg niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczonej
sieci APN.

DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przepompownia sciekow PSZ

DZIELICE DZ NR. 172

Gmina Rozdrazew

ul. Rynek 3

63-708 Rozdrazew

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu 92000 mm - przejazdowa H = 3590 mm
pobocze - droga gminna

Teren utwardzony z kostki hetonowej gr 80 mm w obrzezu betonowym

Przepust na rowie 400 mm

TQRH/81-1-210-S-W1
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Q=234m3/h H=493m N-=22kW
Rurociag tloczny PE-TS @ 125 mm | = 996 mb, wiaczenie w studnie rozprezna

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

) L[i)i Zbioi'-li-il; priepomdeni z- "Pompy zatai)iialne i
polimerobetonu [wymiary
mm]|

TWRX/102/2-6-220-

2000 x 3590
PS2 przewody ttoczne DN 125 S-Wi1
22,0 kW

budowane sieciowe przepompownie $ciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ
maja byé objete rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietows transmisje¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminie
Rozdrazew.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych
przepompowni Sciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej
sie u Zamawiajacego. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietows transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspoldzialania dwéch czy wigcej
odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

1.4. OkKkreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, a w szczeg6lnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN 92/B-10729 1 ST

S-00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w ST S-00.00 ,,Wymagania Ogélne™.

1.5.1. Wymagania odnosnie urzadzen technologicznych pompowni, orurowania i armatury
Zbiornik pompowni z polimerobetonu
Rury, ksztaltki, potaczenia z armatura na kolnierze, sruby — wszystko ze stali
kwasoodporne;.

1.5.2. Wymagania odnosnie zasilania elektroenergetycznego i uktadu sterowania.
Przepompownie beda zasilane w energi¢ elektryczng linig kablowa nn, wykonang
kablem YAKY. Linia kablowa bedzie zakonczona zlaczem kablowym z cztonem

pomiarowym, w obudowie antykorozyjnej — wykonanie tego zakresu po stronie
inwestora. Instalacje silowe i sterownicze wykonaé¢ przewodami YDY i YKSY,
osprzet szczelny, o stopniu ochrony minimum IP 44.
Sterowanie pomp automatyczne.

Uktady zasilajaco-sterujace pompowni montowa¢ w obudowie o stopniu ochrony IP
66, zalecane wykonanie z tworzywa sztucznego, obudowa zabezpieczona zamkiem.

ANDRZEJ CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO
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3.

8.1

5.2,

MATERIALY
Dostawa pompowni ma charakter kompleksowy.
Obudowa pompowni z polimerobetonu , pokrywy pompowni z
wlazem ze stali kwasoodpornej OH18NO.
Technologia pompowni — wg projektu technicznego, z uwzglednieniem wymagan jak
w pkt. 1.5.1. wyze;.
Instalacje elektroenergetyczne i sterownicze — zgodnie z projektem technicznym i
warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny.
Materiaty do zagospodarowania terenu:
- kostka POLBRUK grubosci 80 mm,
- podsypka cementowo-piaskowa
- obrzeze z kraweznika betonowego 15 x 30 cm
- podbudowa z kruszywa famanego gr 10 cm

SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé minimalnie nast¢pujacym sprzetem:
- zuraw samochodowy budowlany o nosno$ci do 6 ton
- koparka i spycharka do robét ziemnych
- samochdd skrzyniowy 5 - 10t
- samochod samowyladowczy do 5 t
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- zageszczarka plytowa

TRANSPORT

Przepompownie przewozone mogg by¢ dowolnym transportem, w opakowaniach
fabrycznych, zaleca si¢ przewozi¢ je w pozycji wbudowania. W czasie transportu
zabezpieczy¢ je przed przesuwaniem i przetaczaniem. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisoOw obowiazujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00. ,, Wymagania Ogolne™.

Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i skladowanie materialow przewidzianych ustaleniami
niniejszej ST do wykonania robot.
Typ 1 wyposazenie przepompowni przewidzianych do realizacji zadania musza
uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Transport materiatow opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Skladowanie — ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementoéw
technologicznych winny byé¢ spelnione zalecenia producenta dotyczace warunkow
sktadowania i magazynowania dostaw.

5.2.2. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

ANDRZE]J CICHORADZKI INST-BUD-ROL EKO
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6.1.

6.2.

Oznakowanie robét zgodnie z ,,Instrukcjg Oznakowania robot prowadzonych w pasie

drogowym”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéow,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiatlami.

5.2.3. Wykonanie przepompowni sciekow.
Przepompownia — wykop szerokoprzestrzenny wykona¢ koparkg podsigbierna.
Wykop utrzymacé na czas robot w stania suchym.
Ewentualna konieczno$¢ wykonania fundamentu dla posadowienia pompowni
uzgodnié z projektantem i inspektorem nadzoru.

5.2.4. Montaz technologii przepompowni .
Zabudowa przy pomocy wyspecjalizowanej grupy zaznajomionej z przepisami BHP i
DTR-kami instalowanych urzadzen.

5.2.5. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny przepompowni.
Rozruch mechaniczny — sprawdzanie czynnosci, szczelnodci, droznosci, zamocowania
i dziatania poszczegodlnych maszyn i urzadzen indywidualnie, zakoficzone spisaniem
protokotu.
Rozruch hydrauliczny — po rozruchu mechanicznym. Rozruch przeprowadzi¢ w
bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium. W
czasie trwania tej fazy rozruchu sprawdzi¢ szczelnos¢ i prawidlowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania obiektu i urzadzen.
Gtowne prace rozruchu hydraulicznego polegaja na:
- sprawdzenie szczelnosci obiektu, szczelnoéci przewodow grawitacyjnych i
ci$nieniowych oraz armatury przez napelnienie woda
- sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektow (wysokosciowego) oraz
sprawdzenie spadkow
- oczyszczenie przewoddw
- sprawdzenie dziatania poszczegdélnych elementow, ich regulacja, usunigcie
usterek
- sprawdzenie parametrow pracy urzadzen przy pelnym obcigzeniu woda (czas
pracy urzadzen wg DTR lub wg uzgodnienia z inspektorem nadzoru)
- regulacja ukladow sterowania automatycznego
- regulacja armatury
- weryfikacja pracy monitoringu

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00.

Badanie materialow uzytych do budowy

Badanie to nastgpuje przez porownanie cech materiatéw z wymaganiami

dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w
punkcie 2 niniejszej ST.

Kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych roboét dotyczy zgodnosci wykonania obiektow i
instalacji z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie parametréw pracy urzadzen
pod pelnym obciazeniem.
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i/

10.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sa elementy skladowe wyszczeg6lnione w wykazie robot. Ogolne

zasady obmiaru robot podane sa w ST S-00.00.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.
Odbiér robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10735

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST S-00.00.

Platnosci za sztuke wykonanej przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowa,
platnosci za zagospodarowanie terenu — za m2 terenu, mb ogrodzen i obramowan , po
obmiarze rob6t, otrzymaniu atestow od producentéw materialdéw i urzadzen oraz po
ocenie jako$ci wykonania robét i pomyslnym przeprowadzeniu rozruchow.

Cena wykonania wymienionych robot obejmuje takze:
- zakup, transport i skladowanie materialow niezbednych do wykonania robot
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza
- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania
- wykonanie izolacji
- wykonanie prob szczelnosci
- montaz kompleksowy pompowni
- wykonanie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego pompowni

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze¢s¢ 6: Uklady pompowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw polowych.
Instrukcja producenta przepompowni.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K - 05.01.00

SYSTEMY STEROWANIA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
MONITORING
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K-05.01.00-Wymagania dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni
éciekéw w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompo wni sciekow
w technologii GPRS

1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System sklada sie z dwdch podstawowych elementow:
a) obiekt zdalny — przepompownia Sciekow
wyposazony w. moduf telemetryczny GSM/GPRS

b) obiekt lokalny — istnigjace Centrum Dyspozytorskie,

¢) Informacje o stanach obiektow sg przesytane za pomocg GPRS do stacji monitorujacej, ktora
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest
zainstalowana w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Wymagane moZzliwosci systemu monitoringu:

- System zdarzeniowo-czasowy - kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie pefnego statusu wej: i&/wyjs¢ modufu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusic przestanie
w/w statusu z danego modutu. Inaczej mowiac, w momencie wystapienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej,
alarm suchobiegu, itd.) do stacjii monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany
na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleZnie od
powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywac moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejsc/wyJsc.

. . Gtéwne okno synoptyczne - umoZliwiajgce podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow
pod wzgledem:

wizualizacji poziomu sciekow w zbiorniku dia kazdej pompowni indywidualnie

b

2. wizualizacja pracy danej pompy dia kazdej pompowni indywidualrie
3. wizualizacia awarii danej pompy dla kaZdef pompowni indywidualnie

4, wizualizaga odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zataczana w automatycziym
cykiu pracy przepompowni, dia kazdej pompowni indywidualnie

5 wizualizagia alarmow na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmow biezacych,
alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ
alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm Zzostat potwierdzony przez operatora co
pozwala na szybka analize monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby przegladania
kolejnych okien synoptycznych PrZepompowsii.
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- Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — pozwala na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma pefne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania przepompownia.

- tatwos¢ przechodzenia miedzy gifownym oknem synoptycznym, a oknami poszczegoinych

zestawow za pomoca , klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow.

Funkcja alarméw historycznych - umoZiiwia przegladanie archiwalnych zdarzen
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alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania wy/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje
kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. W kazdej chwill istnigje
mozliwosc wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmow bieZzagcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieZace
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoznaczny sposob
identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, Zotty-
alarm zwykly, fioletowy-alarm systemowy), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu
danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamieci systemu i mozna go
przegladac za pomoca funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje sie sygnat diwiekowy, ktory mozna
wytgczyc po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmow biezacych, co powala na
wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujacg, np.
obstuga oczyszczalni,

- Podglad modulu telemetrycznego - pefen podglad wszystkich wejsc, wyjsc |
wykorzystywanych rejestrow wszystkich zainstalowanych modufow telemetrycznych -
narzedzie  diagnostyczne  szybkiego  podgladu  stanu  monitorowanych — modufow
telemetrycznych.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych w technologii SQL
wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest
obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola polzczenia stacji monitorujagcej z monitowanymi pompowniami -
informowanie operatora o braku komunikacgii z monitorowanym obiektem wraz z podaniem
dokfadnego czasu zerwania pofaczenia.

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za
pomoca stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sa wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na
oszczednosc w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczednosc w kosztach
eksploatacji.

- Alarm wfamania - wywofanie na stacji monitorujgcej alarmu wlamania do obiektu nastepuje
po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega
skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten Sposcb
informujgc go o swoirm wystapieni.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dZwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujaceyj.

- Dodatkowo monitorowane sg nastepujgce sygnaly:
a) Praca Reczna / Automatyczna
b) Obecnosc / Brak napiecia zasilania
¢) Sygnat alarmowy swietiny
d) Sygnat alarmowy dZwiekowy
e) Poziom sciekow w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej
f) Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeplfywomierza
g) Praca/Stop pompy nr1i2
h) Awaria pompy nr1i2
i)  Sygnalizator suchobiegu
J)  Sygnalizator przelewu

- Funkcja odswieZenia obiektu — umoziiwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wejsc/wyjsc modutu telemetrycznego danej przepompown.
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- Funkcja odswiezenia zegarow - umoZiiwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i flosci zalaczeri danej pompy.
Informacje te sq przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji
monitorujacej (zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wyfaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwosc wyzerowania zegarow czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zatgczer w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
rownomierne Zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wylgczanie pomp.

- Funkcja odlgczenia/podiagczenia pompy - pozwala na zdalne poinformowanie”
sterownika o odlaczeniu/podiaczeniu danej pompy, co wiaze sie z nie/uwzglednianiem danej
pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeZeli zdalnie odfaczymy pompe, to sterownik nie
uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zataczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na
obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pomp — istnieje moZliwosc zdainej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zafgczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczney.

- Funkcja 'Alarm czasu pracy pompy’ — UZytkownik ustala jednostajny czas pracy, po
przekroczeniu ktorego zataczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt dfugiej pracy pompy (np.
duzy naplyw sciekow [nielegalny zrzut sciekow], zapchanie pompy).

- Funkcja ‘Alarm parametrow pracy’ - UzZytkownik ustawia parametry typu: poziom,
przeplyw, prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktory
informuje o nietypowym zachowaniu pompowr.

- Funkcja blokady wysfania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykonac tylko
Jjeden rozkaz (np. zatacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny.
Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad. pracy, spoczynku, awarii awoch
pomp; cisnienia; przepfywu w okresie ostatnich 2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwosc sporzadzania wykresow: stanu pomp, cisnienia, przeplywu
na dokfadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
moZliwosc wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

- Raporty — moZliwos¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczer, ilosci
awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
moZliwosc wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Opis obiektu — okno, stuZace jako dziennik pracy pompowni

- SMS - Dodatkowo system pozwala na wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanow alarmowych na w/w przepompowniach.

- Internet [opcia] — przy rozbudowie oprogramowania moZliwosc monitorowania i zdalnego
sterowania obiektami poprzez siec Internet, przy uZyciu przeglgdarki internetowey.

3. ZatoZenia systemu:

1. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekow wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musf posiadac
prywatng zabezpieczong stec APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
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telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2. Szafy sterownicze przepompowni S$ciekow majg by¢ wyposazone w system
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS oraz w istniejgce
oprogramowanie modutow telemetrycznych.

4. Wymagania dla wyposazenia szafy sterujacej ukiadu dwupompowego w oparciu o
moduft telemetryczny:
1. Nowa szafa sterownicza.

Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewneltrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki: poprawnosci zasflania, awarii ogoinej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr
2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyitacznik glowny zasilania, przefacznik trybu
pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Startu | Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

o wymiarach. 800(wysokosc)x600(szerokosc)x300(gtebokosc)

wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej 7,17

modut telemetryczny GPRS wyposazenie modufu opis punkt 5

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

przetwornik pradowy

zabezpieczenie przepieciowe kiasy C

wylacznik roZnicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytgcznik glowny Siec-Agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym kiasy B10

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym
wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B32

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciagzeniem i zanikiem
napiecia na dowoinej fazie zasilajgcej

stycznik dia kazdej pompy

Jjednopolowy wyfacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomoca ukiadu soft-start

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZwigkowego i
optycznego

przefacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

oswietlenie wewnetrzne szafki

wytacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umoZliwiajaca rozbrojenia obiektu

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu TelesatZ — w
ksztalcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
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Szafy sterownicze przepompowni $ciekow muszg posiadac
Europejski Certyfikat Jakosci 'CE".

2. Sterowanie w oparciu 0 moduf telemetryczny, do ktorego wchodza nastepujgce sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny byc¢ wyprowadzone z przekaZnikow
pomocniczych):

a) Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasflanie na obiekcie (Wigczone/Wytaczone)
awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wyfacznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi | wiazu pompowni
kontrola plywaka suchobiegu
kontrola plywaka alarmowego — przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC)
zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnatu dZwiekowego syrenki alarmowej
zatgczenie sygnafu optycznego syrenki alarmowej

3. Rozdzielnia sterowania pompami powinna zapewniac:

= naprzemienng prace pomp

= kontrole termikow pompy | wytacznikow silnikowych

s funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

5. Wytyczne budowy moduiu telemetrycznego GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozZliwiajacy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami sfonecznymi
16 wejsc binarnych
12 wyjsc binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podfgczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sq pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podigczenia przekfadnikow
pradowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — rezerwa lub do podigczenia
przeplywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCIT w
trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasflania sterownika
— poziomu sygnafu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
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stopieri ochrony IP40

temperatura pracy: -20° C...50° C
wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji
moduf GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewngtrz sterownika

c) MozZliwosci:

wysylanie zdarzenfowe petnego stanu wejsc i wyjsc (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegftej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysfanego ze
stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacii o dzialaniu i stanie przepompowrii:

- brak karty SIM

- poprawnosc PIN karty SIM

- bfedny PIN karty SIM

- Zzalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekow w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wyfaczenia pomp

- nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy

- liczba zataczeri kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnafu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacyi
(wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wyfgczenia pomp

- poziomu dofaczenia drugiej pompy

- Zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- Zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika pradowego
prezentacia na wyswietlaczu LCD komunikatow o bieZacych awariach:

- kazdej z pomp

- Zzasilania

- wystapieniu poziomu suchobiegu

- wystgpieniu poziomu przelewu

- bfednym podiaczeniu plywakow

- sondy hydrostatycznej

- wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
agutomatyczne przefgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wytaczenia opgji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosc zataczeri pomp, funkcja z mozliwoscig wyfaczenia
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— Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— Zliczanie liczby zatgczer kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in..
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegoinych fazach
~ mozliwosc podfaczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej
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